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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.02.00.00.

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE i
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W
GRUNTACH KAT. I-IV - Z TRANSPORTEM UROBKU

1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdot w ramach przebudowy
drogi gminnej ulicy 1 Maja w Ozimku

1.2. Zakres stosowania STWIiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sq szczegotowe wymagania dla robdt ziemnych
przewidzianych do wykonania w Dokumentacji Projektowej.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie wykopdéw wraz z transportem urobku - wykonanie koryta
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nasyp - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz
przyjmujgca obcigzenia od $rodkéw transportowych i urzadzen na korpusie
drogowym.

1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej
robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
robot ziemnych, lecz w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.4. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potoZzone poza
pasem robot drogowych.

1.45. Odkiad - miejsce wbudowania Ilub sktadowania (odwiezienia) gruntéow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy
nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.6. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod
konstrukcjg nawierzchni do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do
gtebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.
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1.4.7. Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego
ponizej spodu budowli, w ktdérej wilasciwosci gruntu maja wptyw na
projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

1.4.8. Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o
ksztatcie i nachyleniu dostosowanym do wiasciwosci gruntu i lokalnych
uwarunkowan.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca gruntu, okreslona

Wg wzoru:
I = pd/ Pds

W ktérym:

pq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pis - Mmaksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-
12 (Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik roéznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé
gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=deo/d10
W ktérym:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Ruch ciezki i bardzo ciezki - okreslenia sg zgodne z Katalogiem Typowych
Nawierzchni.

1.4.12. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogodlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu osdb trzecich;

- ochrony s$rodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamdwienia podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne"
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2.1. Materialy z wykopow

Materiaty z wykopdw stanowig wtasnos$¢ Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00
"Wymagania ogolne"

3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze
by¢ stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,

- koparko - spycharki,

- koparko - tadowarki,

- spycharki ggsienicowe,

- tadowarki,

- rowniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne"

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp
mogaq by¢ stosowane nastepujace Srodki transportu:

- samochody samowytadowcze.

Wybor srodkdw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegiosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i
poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniaé
wymagania podane w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogoélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane Roboty. Projekt Technologii i Organizacji Robdét powinien zawieraé
Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow z uwzglednieniem fazowania robét.
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Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci
okreslonych w niniejszej Specyfikacji. Zakres nalezy przyjmowac zgodnie z pkt 1.3
niniejszej STWiORB.

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdét. Naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
obcigza Wykonawce robét ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Odspajanie i
transport gruntow przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sg dopuszczalne tylko
wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego
roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i specyfikacji. O ile
Inzynier zezwoli na czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych oraz
rozbidérki elementéw drég nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowg oraz
odpowiednimi STWiORB.

Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz
ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntédw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania
innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemoéw
odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonad
urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3. Wykonywanie wykopow sprzetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do
budowy nasypdéw albo na odktad.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna
byto przystapi¢ bezzwtocznie do dalszych Robdt.
Odspojonego gruntu nie mozna przewozi¢ na nasyp, jezeli Wykonawca nie zapewnit
odpowiedniego sprzetu do uktadania i zageszczania warstw nasypu.
W przypadku zamarznietego gruntu mozna go odspaja¢ tylko do gtebokosci 0,5 m
powyzej podtoza gruntowego.

5.24. Wykonywanie wykopow sposobem recznym
Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:
- w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
- w dolnej, strefie wykopow, dla ktorej zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza,
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Urobek wykopow wykonywanych recznie nalezy odktada¢ na powierzchni terenu w
odlegtosci od krawedzi wykopu zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie sie ponownie
do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed prawdopodobnym
sptywem wody opadowej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu
nalezy umieszcza¢ w tyzce koparki, ktéra dokona zatadunku na skrzynie samochodu.

5.2.5. Doktadnos$¢ wykonywania wykopow

Doktadnos$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana, co
20 m. Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogg rézni¢ sie od projektowanego wykopu o
wiecej niz +10 cm i -0 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny miec
wyraznych ztaman,

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ -2 cm;+0 cm,

5.2.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (naktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazddéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne i dostarczac¢ kopie ich wynikdw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywac¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcq zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robdt i wymaganych niniejszg Specyfikacjg pkt.5.3.5( tabela nr 4) i
PZ].

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy

wpisywac do:

- Protokotow odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi W niniejszej specyfikacji pkt.5.2 oraz w Dokumentacji
Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

a) odspajanie gruntdow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoniczeniu,

c doktadnos$¢ wykonania wykopdow {usytuowanie i wykonczenie). Czestotliwos¢

omiarow jak w pkt. 6.4.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Jednostka obmiaru jest metr szeécienny (m®) wykonanych i odebranych

wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00.
~Wymagania Ogdlne”.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z
wymogami.

Przy odbiorze sprawdza sie pochylenie poboczy i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w
obecnosci Inzyniera na zasadach okreslonych w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogdlne” dla Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do
ich poprawy na wiasny koszt.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne”.

Placi sie za 1 za metr szeécienny (m>®) wykonanych wykopdw wraz z transportem
gruntu, na podstawie odbioru i oceny jakosci Robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu
wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdét (wraz z projektem

zabezpieczenia i odwodnienia wykopow) oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatdw,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt;

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu - w czesci ze ztozeniem na odktadzie, a w czesci - z
przewozem na skladowisko przyobiektowe na odlegtos¢ do 1 km w celu
pozniejszego wykorzystania do budowy nasypéw,

- wykonanie wykopu z transportem na wysypisko z utylizacja - grunt nie
przewidziany do dalszego uzycia,,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen
nanoszonych samochodami przewozacymi grunt,

- rekultywacja terenu odktadu i wysypiska (lub jego koszt),

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

- zageszczenie gruntu w wykopach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

I. PN-S-02205
2. PN-5-02204
3. PN-B-02481

PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050

XN, A

©

PN-B-05714/28
10. PN-B-06714/37
11. PN-B-06714/39

12. BN-64/8931-01
13. BN-70/8931-05

14. BN-77/8931-12
15. BN-88/8936-02

16.BN-76/8950-03

10.2.

Normy

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.
Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowa.

Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie rozpadu
krzemianowego.

Kruszywa  mineralne. Badania. @ Oznaczanie rozpadu
zelazawego.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nos$nosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu.

Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Badania hydrologiczne. Obliczanie wspoétczynnika filtracji
gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci.

Inne dokumenty

1. Normy i materiaty wyszczegdlnione w PN-S-02205.
2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych
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