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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0
WYMAGANIA OGOLNE
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Specyfikacja techniczna St-0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robét
budowlanych zwigzanych z remontem i przebudowa budynku Domu Kultury w Ozimku
przy ul. Dtuskiego 4.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie rob6t w branzy budowlanej
- kod CPV 45210000-2
Osobno opracowano specyfikacje techniczne dla nastepujgcych branz:

- instalacje elektryczne - kod CPV 45310000-3
- instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV 45331000-6
- instalacja wodno-kanalizacyjna - kod CPV 45330000-9
- instalacja wentylaciji - kod CPV 45331210-1

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej.
Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Opis przedmiotu zamowienia:

Roboty remontowe i modernizacyjne obejmujg nastepujace prace:
- roboty budowlane

- instalacje elektryczne

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja wentylacji

1.3. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace obejmuja:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i geodezyjnej tacznie z
naniesieniem zmian do zasobéw mapowych
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b) zlecenie nadzoru do witascicieli sieci uzbrojenia terenu

c) dokonanie uzgodnien z wtascicielem w zwigzku z prowadzeniem robdt w pasie
chodnika tgcznie z optatg za zajecie terenu

d) badanie jakosci wody do celéw bytowych

e) wykonanie badan powykonawczych:

- szczelnosci instalacji wodnej

- szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

- wydajnosci instalacji wentylacji

- szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

- skuteczno$ci zerowania i ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych
- sprawno$ci dziatania instalacji stabopradowych

Roboty tymczasowe obejmuja:
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie sciekéw dla zaplecza budowy
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych
1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i
odbioru robat, literaturze technicznej.

W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdtowa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie
okresleniami Wsp6lnego Stownika Zaméwien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.)

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu
rozumie sie:

specyfikacje istotnych warunkoéw zamowienia, dokumentacje projektowg i inne
opracowania nie wymienione, a opisujace przedmiot zamowienia.

1.5. Informacje o terenie budowy
Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Ozimku przy ul.
Dtuskiego 4.

1.4. nadzialce nr 110/1
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1.6.Wymagania ogolne

a) Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
dokumentacjg przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, dokumentacje projektowa.

c) Zgodnos¢ robét z dokumentacijg przetargowg

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg
przetargowa, ST, STS.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
przetargowg ST lub STS i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru korncowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umowna.

e) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, w sposéb
jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane
przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakohczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia, na budowe i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
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zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

k) Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

[) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Se dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zatacznik nr 1 do ustawy ,Wyrobu budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyréb do
stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
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materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty
spetniajg wymagania ST, STS w czasie postepu robdét.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq
jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw uzgodnione z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.5.Szczegbtowe dane o materiatach

W poszczegdlnych szczegbtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono
wystepujace w danych rodzajach robét materiaty.
Szczegobtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatéw,
urzadzen czy ich elementdéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy ,prawo zamowien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty czy urzadzenia rownowazne
pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiadaé podanej w materiatach
przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej
sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego
materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem pordéwnania. Do oferty
nalezy zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajacg proponowane rozwigzania materiatowo-
techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
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Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
A. Ogélne warunki wykonywania robot

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosé z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, STS, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego.

5.2.Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatow,
miejsc sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany
jest uzgadniac¢ z Zamawiajacym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

5.3.Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementow robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdét,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w
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trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informaciji kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informaciji, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w
formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na kazde Syczenie Zamawiajgcego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
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B. Szczegdtowe warunki wykonywania rob6t (wycigg z dokumentacji projektowej)

Szczegotowe warunki wykonywania rob6t budowlanych zostaty przedstawione w
dokumentacji technicznej: Remont i przebudowa budynku Domu Kultury w Ozimku przy
ul. Dtuskiego 4 - czesc¢ architektoniczno-konstrukcyjna, projekt numer GP 07 05 AK,
opracowanie: Wielobranzowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne "Marwit" sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul.Czestochowska 16, sierpien 2007 rok

Przedmiary robét ST, STS nalezy rozpatrywac tacznie z wyzej wymieniong,
dokumentacja projektowa.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposéb udostepnic
Wykonawcom wyzej wymienione opracowania jako element dokumentaciji
przetargowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego plan zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST i STS oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) czes¢ ogdblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz oséb odpowiedzialnych z a jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kont roli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- Srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami ni e od powiadajacymi wymaganiom.
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6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i STS
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
STS, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
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najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.
6.6.Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacijg przetargowa, projektowa, ST i
STS, a koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Dokumenty dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczenia materiatébw do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych

producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatacznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady przedmiaru robét

Przedmiar robét zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadéw rzeczowych.
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7.2.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg przetargowa, ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacijg przetargowa,
projektowa.

7.3.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli STS wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozong przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST, STS.

7.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca winien posiadaé
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.5.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST, STS. Wykonawca bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

7.6.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
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podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2.0dbiér robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos$c¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST,
STS i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét,
stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony
w dokumentacji przetargowej. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wedtug zasad
jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

8.4.0dbiér koncowy robét
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pidmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
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Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa ponizej.

Odbioru kohcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija przetargowa, ST i
STS.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5.Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokdt
odbiorukoncowego robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty do puszczajgce wyréb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.0dbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymagane] jakosci
elementow rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0pis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.

9.2.Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w wycenianym przedmiarze robét.
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Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,
STS, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujacych przepisach,
bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robét czy tez nie.

Ceny jednostkowa rob6t winna obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT
Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét
okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS,
dokumentacjg przetargowa, projektowa, tacznie z kosztami i pracami dodatkowymi.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa. Jesli jakie$ czynnosci lub roboty
zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozyciji lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.
Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U.03.207.2016 - j.t.

Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554

Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953

Dziennik budowy, montazu i rozbi6rki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1133

Szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127

Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dz.U.01.118.1263

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU KULTURY W OZIMKU

AVWVNA A

ErAe
WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO«PRODUKCVJNE

~MARWIT” S-ka
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




20

Dz.U.03.121.1137

Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
Dz.U.04.202.2072

Szczegobtowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.
Dz.U.95.8.38

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.96.103.477

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzace obronnosci Pahstwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.99.43.430

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.00.63.735

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U.04.92.881

Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do
ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386

Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387

Probki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011

Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposob oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania ich
znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861

Sposéb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
M.P.04.32.571

Wykaz mandatow udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatow.

M.P.04.48.829

Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
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upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

M.P.96.19.231

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.97.111.726

Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektorych ustaw.

Dz.U.02.220.1850

Wymagania dotyczace zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych w
surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i
inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie,
oraz kontrola zawartosci tych izotopdw.

Dz.U.02.169.1386

Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038

Dziatalno$¢ normalizacyjna zwigzana z obronnoscig i bezpieczenstwem panstwa.
M.P.04.7.117

Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19

Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur’— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykaz specyfikacji

STS-1 — Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

STS-2 — Roboty ziemne
Kod CPV:
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

STS-3 — Roboty konstrukcyjne

Kod CPV:

45223821-7 - Elementy gotowe

45262300-4 - Betonowanie

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
45262310-7 — Zbrojenie

STS-4 — Roboty murowe
Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

STS-5 — Tynkowanie
Kod CPV:
45410000-4 —Tynkowanie

STS-6 — Roboty malarskie

Kod CPV:

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 - Roboty malarskie

STS-7 — Kladzenie ptytek, oktadziny GK , tapetowanie
Kod CPV:

45432210-9 -Wykfadanie scian

45432220-2 - Tapetowanie scian

STS-8 — Ktadzenie i wyktadanie podtog

Kod CPV:

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég
45262321-7 - Wyréwnywanie podtdg

45223821-7 - Elementy gotowe

45432114-6 - Roboty w zakresie podtdég drewnianych
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STS-9 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

STS-10 — Roboty izolacyjne
Kod CPV:
45320000-6 - Roboty izolacyjne

STS-11 — Montaz pochwytéw, balustrad, zadaszen
Kod CPV:

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
45223821-7 - Elementy gotowe

STS-12 — Pokrycie dachu
Kod CPV:
45261320-3 - Ktadzenie rynien

STS-13 - Instalowanie scianek dzialowych
Kod CPV:
45421141-4 - Instalowanie scianek dziatowych

STS-14 — Montaz scianek systemowych
Kod CPV:
45421141-4 - Instalowanie scianek dziatowych

STS-15 — Rusztowanie
Kod CPV:
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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STS-1 — Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie roboét
6. Kontrola jakosci robot
7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbiér robdt

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1 WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z rozbiérkami
elementéw budowlanych, wykuciami, przekuciami, wykonywaniem otworéw,
demontazem elementéw instalaciji.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robaot:

- Demontaz istniejgcej balustrady schodowej

- Przebicie otworu w $cianach i stropie dla przewoddéw wentylacyjnych

- Przebicie otworu w stropie dla wind i klap oddymiajgcych

- Rozebranie oktadzin sciennych

- Rozebranie scian, na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucia dla montazu nadprozy
i podciggow ze stali profilowej

- Rozebranie scian, na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucia dla robot
modernizacyjnych

- Rozebranie warstwy wyréwnawczej pod posadzki

- Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

- Wykucie z muru, oscieznic - w zwigzku z pracami modernizacyjnymi

- Rynny drewniane do gruzu, wykonanie, ustawienie, rozebranie

- Wykonanie kontrolnych odkrywek stropu

- Wykucie gniazd w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek
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stalowych i poduszek pod belki stalowe

- Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scian 1/2 cegly

- Przebicie otwordw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scian 1 cegty

- Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scian 1 1/2 cegly
- Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scian 2 cegty
-Wywiezienie materiatow z rozbiorki na odlegto$¢ 10 km

-Optata z umieszczenie materiatow z rozbiorki ( odpaddw) na wysypisku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robdt

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$c¢ z
dokumentacja przetargowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Roboty rozbiérkowe, demontazowe, wykucia, przekucia, wykonanie otworéw beda
wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego, odpowiadajacego zakresowi i rodzaju robét rozbiérkowych i
demontazowych.

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.
4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

Materiaty z rozbiorki przeznaczone do wywiezienia moga by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét

Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robot.

1. Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy
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1.1. Projekt organizacji rob6t i zagospodarowania placu budowy

Przystapienie do rob6t nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu
organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektow
placu budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikow,
niezbednych magazynéw pomocniczych, i inne wedtug potrzeb wykonawcy) w sposéb
nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatéw i sprzetu

c) Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia os6b
zatrudnionych przy robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i
wykonczeniowych

d) Charakterystyke robét i ich zasadnicze parametry

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych

f) Szczegbtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania
poszczegdbinych elementow robot

g) wewnetrzne przepisy Zamawiajacego

1.2 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w
szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujacego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie
moze zagrazac¢ w czasie wykonywania robét osobom majacym dostep do miejsca
wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,
b) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé¢ budynki
istniejgce dla pracownikdéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatdw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektow
technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowac¢ miejsce do sktadowania
materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

c) na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzic¢ dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikdéw: szatnie na odziez czystq i
brudng, jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenia do gotowania
napojow, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustepy.

e) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdlinych warunkéw higieniczno-sanitarnych na
budowie,

f) przygotowaé sktady na materiaty, ktébre moga spowodowaé wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,
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g) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

1.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgca sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac
je w czystosci i nie uniemozliwiac transportu wewnetrznego.

2. Rozbiérki i demontaze.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty przygotowawcze i rozbiérkowe. Roboty rozbidérkowe i demontazowe wykonywaé
w miejscach przewidzianych dokumentacjg przetargowa.

Przed przystgpieniem do robdt demontazowych instalacji nalezy odtgczy¢ instalacje
elektryczng, wodna, centralnego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby
nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0
punkt 6.

Kontrola jakosci robét polega na:

- sprawdzeniu kompletnosci wykonania

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatéw pod katem ich ponownego uzycia

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST-0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10
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STS-2 — Roboty ziemne

Kod CPV:
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robo6t
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STS
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z wykonywaniem
robét ziemnych: wykopy, zasypywanie wykopdw, zabezpieczenie wykopdw

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:
- Wykopy pod posadzke na gruncie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjq przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjq techniczng szczegdtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

- Deski, bale do zabezpieczenia wykopdéw

PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU KULTURY W OZIMKU

AVWVNA A

ErAe
WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO«PRODUKCVJNE

~MARWIT” S-ka
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




29

Szczegbtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: reczny sprzet do rob6t ziemnych, zmechanizowany
sprzet do robét ziemnych odpowiadajacego zakresowi i rodzaju robét

4. TRANSPORT
4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.
4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze, takie
jak oczyszczenie terenu z drzew krzewdw, kamieni, gruzu itp.(jesli takie prace
wystepuja), przejecia protokolarnego punktow statych i charakterystycznych, tworzacych
ukfad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.

Nastepnie nalezy wyznaczyc¢ zarys robét ziemnych na gruncie. Polega to na trwatym
oznaczeniu w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekrojow
poprzecznych wykopow, nasypdéw, potozenia osi geometrycznych, szerokosci,
gtebokosci, wysokosci, wykopdw, nasypdw, ich punktéw przeciecia z terenem.

Metoda wykonywanie robét zalezy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych
prac i posiadanego sprzetu.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy koniecznie zbadac teren pod wzgledem
jego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z
planowanymi robotami ziemnymi nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci i
zabezpieczenia.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot
ziemnych.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na wystepowanie w podtozu gruntéw
ekspansywnych.

Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe.
Zrbédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy ujaé¢ za pomoca rowdw lub
drendw i odprowadzi¢ rowami poza teren robét.
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W miejscach przejs¢ komunikacyjnych nalezy stosowacé bariery ochronne oraz mostki z
obustronnymi poreczami nad wykonywanymi przekopami.

Nalezy przestrzegac¢ wtasciwego nachylenia skarpy wykopu, zaleznego od rodzaju i
kategorii gruntu.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywag, aby nie nastapito obsuniecie
sie gruntu.

Stateczno$c¢ Scian lub skarp powinna by¢é zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy
podkopywac wykopu.

W przypadkach koniecznych wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopow. Nalezy
zachowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wzmacnianiu scian wykopéw i
rozbiérce odeskowania.

W przypadku wykonywania rob6t ziemnych przy istniejacych obiektach i budynkach
nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ krawedzi wykonywanych wykopéw od tych
budowli.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw nalezy przestrzega¢ szczegolnych
warunkéw i przepiséw bezpieczenstwa zwigzanych z praca i obstugg maszyn i sprzetu
do robo6t ziemnych.

W wykopach wiekszych niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne zejscia
(wyjscia) w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m.

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego
przeznaczenia lub na odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego
zabudowaniu.

W przypadku odktadéw przeznaczonych do zasypywania wykopow nalezy je
umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu, wynikajacej z warunku
bezpieczenstwa skarpy.

W przypadku lokalizacji drogi wzdtuz wykopu, w zasiegu klina odtamu, nalezy
przeprowadzi¢ odpowiednie obliczenia.

Zasypywanie wykopow winno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu w nich
przewidzianych robét.

Sposob uktadania i zageszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien by¢ okreslony w
dokumentacji techniczne;j.

Jezeli w wykopie utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa
gruntu do wysokosci okoto 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi
powinna by¢ zageszczana recznie w sposéb niewptywajacy na prawidtowe
odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci okoto 40 cm
ponad gbrng krawedz rurociagu nalezy go zasypywac recznie, z tym Se grubos¢
jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie
gruntu powinno nastepowac po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu,
jezeli $ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku umocnienia
mozna stosowac sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu scian obiektu powinno byc¢
dokonywane w teki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolaciji.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zageszczana
recznie lub mechanicznie.
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Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i
dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczania.

Przy wykonywaniu wykopdw dla odstoniecia scian piwnicznych nie wolno podkopywaé
fundamentoéw. Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikaciji technicznej
ST-0.

6.2. Kontrola wykonywania rob6t ziemnych obejmuje:

- sprawdzenie dokumentacji technicznej

- sprawdzenie wykonania robét przygotowawczych

- sprawdzenie pomiaréw robét ziemnych

- sprawdzenie z godnos$ci wykonania robét ziemnych z dokumentacijg ze szczeg6inym z
wroceniem uwagi na: zabezpieczenie skarp wykopow, obudowe scian wykopow,
prawidtowosci odwodnienia wykopu, doktadnosci wykonania robét ziemnych
(usytuowanie, wykonczenie, wymiary, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie
wykopu itp.)

Kontrola podczas wykonywania robét ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robét
przy odbiorze korncowym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.

a) Odbi6r materiatdw przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju robét ziemnych
powinien by¢ dokonany na podstawie rozeznania geotechnicznego lub geologiczno-
inzynierskiego i badania kontrolnego. Materiaty do zasypki piaskowej i zwirowej winny
odpowiada¢ wymaganiom normowym.

b) odbiér czesciowy winien by¢ dokonany w przypadku robét ulegajacych zakryciu

c) odbiér koncowy robét ziemnych powinien byé przeprowadzony po ich zakonczeniu,
tacznie z protokotami z odbioréw czesciowych i oceng aktualnego stanu wykonania
robot. Nalezy opracowaé dokumentacje powykonawcza.

Odbiér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej, dokumentdéw
dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie, protokotéw odbioru
czesciowego, dziennika budowy, protokotow orzeczen, ekspertyz itp.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowg STS i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
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tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST-0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine
PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne - Wymagania
techniczne (Zmiana 1)
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STS-3 — Roboty konstrukcyjne

Kod CPV:

45223821-7 - Elementy gotowe

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
45262300-4 — Betonowanie

45262310-7 — Zbrojenie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie roboét

6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbiér robdt

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z montazem
nadprozy prefabrykowanych, wykonywaniem konstrukcji zelbetowych, betonowych,
dostawg i montazem konstrukcji stalowych.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegbétowa dotyczy nastepujacych robot:

a) roboty czesci architektoniczno-konstrukcyjne;

1Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych "L19"
Wykonanie poduszek betonowych, beton B-20

1Obsadzenie belek stalowych, nadproza wraz z montazem $rub taczacych - wedtug
dokumentacji technicznej

Jdostawa konstrukcji stalowej - zestawienie i zabezpieczenie wg dokumentaciji
1Czapy betonowe komindw

1 roboty konstrukcyjne — wykonanie nowych stropow

Dostawa konstrukcji stalowej -

1Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
okragte gtadkie

/Spawanie pretéw okragtych (zbrojenie) do ksztattownikéw
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1Obetonowanie belek stalowych — wg projektu
JMontaz platform dzwigowych — wg projektu
JMontaz samonosnego szybu dzwigowego — wg projektu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjq przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegbtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

INadproza prefabrykowane zelbetowe

. Sktadniki masy betonowe: cement, piasek, zwir, woda

IKonstrukcja stalowa nadprozy i podciagéw

1Stal zbrojeniowa

JKonstrukcja stalowa

IPlatformy dzwigowe

1Samonosny szyb dzwigowy

Szczegobtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: wyciag, betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzet
montazowy, wciggarka.

4. TRANSPORT
4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement
luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna
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przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Konstrukcje stalowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robot.

1. Montaz prefabrykatéw nadprozy

Montaz elementéw prefabrykowanych powinien by¢ poprzedzony pomiarami
kontrolnymi.

Prefabrykaty powinny by¢ oczyszczone z ewentualnych zanieczyszczen, sniegu.

Przy montazu prefabrykatow nadprozy nalezy zwréci¢ uwage na ich doktadne utozenie i
wypoziomowanie, gtebokos¢ oparcia.

2. Wykonywanie konstrukcji zelbetowych i betonowych

2.1. Wykonywanie i montaz zbrojenia

Do wykonywania zbrojenia nalezy uzy¢ pretow spetniajgcych wymagania normowe.
Wykonane elementy zbrojenia nalezy sktadowac na wydzielonych miejscach, tak aby
nie powodowato to uszkodzenia zbrojenia. Uktadanie elementéw zbrojenia winno byé
wykonywane tak aby nie uniemozliwiato utozenie nastepnych elementow zbrojenia.
Zbrojenie moze by¢ uktadane w deskowaniu po sprawdzeniu i odbiorze deskowania.
Utozone zbrojenie winno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i przesunieciami
podczas wykonywania rob6t, podawania betonu i jego zageszczania (wibrowania)
Grubos$¢ warstwy otulajgcej — zgodnie z wymaganiami normowymi.

Spawanie pretéw zbrojeniowych do ksztattownikdéw stalowych wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wymiary spoin — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2. Roboty zelbetowe i betonowe

Wykonywanie robét zelbetowych i betonowych obejmuje: wykonanie deskowania dla
elementu zelbetowego i betonowego, podawanie i utozenie mieszanki betonowej,
zageszczanie masy betonowej, pielegnacja betonu.

Mieszanke betonowg o zadanej klasie i wytrzymatosci wykona¢ ze sktadnikdéw
odpowiadajgcym wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.
Mieszanke betonowg uktadac przy statej obserwacji deskowania odnosnie
prawidtowosci zachowania ksztattu konstrukcji. Przebieg uktadania i zgeszczania masy
betonowej winien by¢ zapisany w dzienniku budowy. Utozony beton nalezy pielegnowaé
zgodnie z wymaganiami normowymi.

Rozdeskowanie moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
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zgodnie z wymogami normowymi.

Przy wykonywaniu robét zelbetowych i betonowych w niskich temperaturach nalezy
przestrzega¢ postanowien normowych oraz zastosowac odpowiednie srodki i prace
zabezpieczajace, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur"

Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlane;.

2.3. Montaz konstrukcji stalowej

Wymagania ogolne

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukciji i projektem montazu
z zastosowaniem srodkéw zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz
osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét.

W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zatozenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej
metody montazu, a w szczegolnosci:

- kolejno$¢ montazu,

- sposOb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu,
- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

- stezenia konstrukcyjne zabezpieczajace elementy przed zwichrzeniem lub
zapewniajace statecznos¢ konstrukciji,

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

- terminy wykonania i rodzaj podlewek,

- inne czynniki, ktére moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas
montazu.

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie
zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i
doswiadczenia wykonawcy.

Projekt montazu powinien zapewnia¢ statecznos¢ konstrukcji we wszystkich fazach
prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikaciji technicznej
ST-0.

6.2. Kontrola montazu prefabrykatéw zelbetowych
a) sprawdzenie jakosci prefabrykatow na budowie
b) sprawdzenie utozenia prefabrykatow

6.3. Kontrola wykonania rob6t zelbetowych i betonowych

a) Kontrola robét zbrojarskich

Kontrola obejmuje ogledziny zewnetrzne o pomiary utozenia zbrojenia oraz srednic
pretow.

Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi.

Wyniki pomiaréw kontrolnych i ogledzin zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy
b) Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajacych betonowanie:

- kontrola prawidtowosci wykonania masy betonowej

- kontrola prawidtowosci wykonania deskowania

- kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone.
Beton nalezy starannie zagescic.

Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i
jakosci powierzchni, wymiaréw geometrycznych, prostoliniowos$ci, rownosci
wypoziomowania. Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi.

Nalezy pobraé¢ probki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi.

6.4. Kontrola wykonania rob6t montazowych konstrukcji stalowe;j

Wymagania ogolne

Zakres kontroli i badan nalezy dostosowaé do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci.

Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania
projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.
Materiaty i wyroby

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do produkcji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,

- kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,

Montaz konstrukcji

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- kontrolne pomiary przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

- stan podpér i ich usytuowanie,

- zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pracy,

- stan elementdéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletnos$¢ potaczen,

- naprawy elementow konstrukcji, potgczen oraz usuwanie innych niezgodnosci.
Pomiary kontrolne

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami
odpowiednimi do klasy konstrukcji, z doktadnoscig niezbedng do zachowania
wymaganych tolerancji montazu.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, okre$lajace
usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich podpér konstrukcji.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robot.

a) Odbi6r dostawy prefabrykatéw i konstrukciji stalowej

Warunki dostawy prefabrykatow i konstrukcji stalowej okreslajg warunki umowy. Odbior
prefabrykatéw i konstrukcji stalowej moze by¢ dokonywany w zaktadzie
prefabrykacji/wytwdrni konstrukcji stalowej lub na budowie. Kazda partia powinna mie¢
dokument dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze prefabrykatéw i konstrukcji stalowej na budowie nalezy wykonac:

* sprawdzanie zgodnosci typow i liczby z wykazem,

* sprawdzanie prawidtowosci oznakowania z godnosci typow i liczby z wykazem

* sprawdzanie stanu technicznego prefabrykatdéw i konstrukcji stalowe;

* sporzadzenie protokotu w przypadku uszkodzen,

Elementy uszkodzone w sposéb obnizajacy ich wartosé konstrukcyjng, techniczng nie
powinny by¢ przyjete do wmontowania i usuniete poza obreb budowy.

b) Odbioér rob6t montazowych prefabrykatow nadprozy

W trakcie wykonywania rob6t montazowych dokonuje sie odbioréw czesciowych dla
fragmentéw obiektu obejmujgcych kontrole montazu poszczegélnych ustalonych
zakresoOw robdt, kontrole wynikow pomiaréw doktadnosci montazu, zgodnie z punktem
~Kontrola jakosci robot”, zakonczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.
Odbiér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu,
dokumentéw dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, protokotow
odbioru prefabrykatéw na placu budowy, protokotéw odbioru poszczegdlnych ustalonych
zakresOw robét, dziennika budowy, protokotéw orzeczen, ekspertyz itp.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg STS i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

c) odbiér zbrojenia — polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami dokumentacji,
normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika

budowy

d) odbidr robot zelbetowych i betonowych — polega na stwierdzeniu zgodnosci z
wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi
zapisem do dziennika budowy

W trakcie wykonywania rob6t zelbetowych i betonowych dokonuje sie odbioréw
czesciowych dla fragmentéw obiektu obejmujacych kontrole wykonania poszczegdlnych
elementow rob6t zelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem ,Kontrola jakosci rob6t”,
zakohczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu,
dokumentéw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie, protokotow
odbioru poszczegdblnych elementéw robot zelbetowych, dziennika budowy, protokotéw
orzeczen, ekspertyz itp.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowg STS
i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
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tolerancji daty wyniki pozytywne.

e) odbidér robdt montazowych konstrukeji stalowe;j

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
jest zgodna z projektem i wymaganiami normy.

W szczegdblnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukciji,

- odchytki geometryczne uktadu,

- jakos¢ materiatow,

- stan elementow konstrukciji,

- stan i kompletnosc¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy
podac co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajacg komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisiji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komigiji.

W trakcie wykonywania rob6t montazowych konstrukcji stalowej dokonuje sie odbioréw
czesciowych dla fragmentdéw obiektu obejmujgcych kontrole montazu poszczegélnych
elementow konstrukcji, kontrole wynikow pomiaréw doktadnosci montazu, zgodnie z
punktem ,Kontrola jakosci robét”, zakonczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika
budowy.

Odbiér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu,
dokumentéw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie, protokotow
odbioru elementow konstrukcji stalowej na placu budowy, protokotéw odbioru
poszczegdlnych ustalonych zakresdw robot, dziennika budowy, protokotéw orzeczen,
ekspertyz itp.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg STS i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST-0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe, z cegty. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU KULTURY W OZIMKU

AVWVNA A

ErAe
WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO«PRODUKCVJNE

~MARWIT” S-ka
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




40

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-1SO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosé
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementédw powszechnego uzytku”.

PN-1SO 3059:1997 Badania nieniszczace. Metoda posredniej oceny zrodet
promieniowania ultrafioletowego

PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczace. Badania penetracyjne. Zasady ogdine
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru —
Wymagania podstawowe

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 Zmiana 3 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
(Zmiana)
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STS-4 — Roboty murowe

Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie roboét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych: wykonanie $cian, zamurowanie otworéw, bruzd,
przebi¢, wykonanie kominow.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robaot:

- Umocowanie siatek tynkarskich na elementach stalowych

- Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki

- Domurowanie $cianek z cegiet, grubosc 1/4 cegty, przy kominach

- Naprawa peknie¢ w $cianach z cegiet

-Uzupetnienie $cian, bloczkami z betonu komorkowego, zaprawa wg dokumentaciji
- Wykonanie wzmocnienia $cian - zbrojenie $cian pretami lub ptaskownikiem (bednarka)
- Wypetnienie ksztattownikéw nadproza cegtami

- Zamurowania bloczkami z betonu komérkowego, zaprawa wg dokumentaciji

- Zamurowanie przebié, sciany grubosci 1/2 cegty

- Zamurowanie przebié¢, sciany grubosci 1 cegty

- Zamurowanie przebié, sciany grubosci ponad 1 cegty

- Zamurowanie w scianach z cegiet, bruzdy szerokosci 1/2 cegty

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.
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1.5. OgbIne wymagania dotyczace robdt

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacjq techniczng szczegdtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

1Cegta budowlana

Prefabrykaty z betonu komorkowego

Sktadniki zaprawy: cement, piasek, wapno, woda

ISiatka tynkarska

Szczegobtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt murowych

4. TRANSPORT
4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

a)Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z
wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
specjalnym pojazdem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

b) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

C) cegte, prefabrykaty z betonu komérkowego, pustaki wentylacyjne mozna przewozié¢
dowolnym srodkiem transportu zwracajgc uwage na jej zabezpieczenie przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robét

Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.
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5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robot.

Wykonywanie robét murowych:

Do wykonywania robét nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danych rodzajow prac cegty,
pustaki, bloczki, zaprawy.

Zaprawe nalezy wykonac¢ na podstawie zatwierdzonej receptury.

Cegty, prefabrykaty z betonu komérkowego, pustaki wentylacyjne winny by¢ czyste i
wolne od kurzu.

Mury wykonywa¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
Przy wykonywaniu uzupetnien $cian, zamurowan otworow, bruzd, przemurowaniu
pekniec, nalezy zwraca¢ uwage na wiasciwe potaczenie z istniejacymi elementami.

W miejscach tego wymagajacych nalezy wzmocni¢ $ciany zbrojeniem z ptaskownika lub
stali zbrojeniowej okragtej o srednicy 6 mm, utozonej poziomo, w co trzeciej spoinie.
Zwraca sie szczegblng uwage na wykonywanie komindéw wentylacyjnych zgodnie z
wymogami normowymi i przepisami. Wykonanie kominéw z prefabrykatéw firmy
Schiedel wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Kontrola rob6t murowych obejmuje:

- sprawdzenie z godnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie jakosci materiatéw: cegta, prefabrykaty z betonu komérkowego, pustaki
wentylacyjne,

- zaprawa,

- sprawdzenie zgodnos$ci zakresu robot, prawidtowosci wymiardéw, tolerancji
wykonawczych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegbtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy

PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komérkowy (Zmiana 1)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementédw powszechnego uzytku

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czesc¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
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STS-5 — Tynkowanie

Kod CPV:

45410000-4 — Tynkowanie
1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robo6t

6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robét
8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1

. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru: tynkéw zwyktych, tynkéw strukturalnych, osuszania $cian lampami
benzynowymi.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robaot:
10czyszczenie powierzchni $cian ceglanych przy pomocy szczotek stalowych
Osuszanie powierzchni lampami benzynowymi

JUtozenie tynku strukturalnego(dekoracyjne) - tynk wg dokumentacji

_Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie - Sciany

1Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie — uzupetnienie
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii Il

Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kategorii lll — kominy
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill 0 powierzchnido 5 m 2 -
nadproza, podciagi

Wykonanie tynku uzupetniajgcego zwyktego kategorii lll na murach na podtozu z
cegiet po zamurowaniu gniazd po belkach stropowych

Wykonanie tynku uzupetniajacego zwyktego kategorii lll w miejscach po
zamurowanych przebiciach

Wykonanie pasow tynkdéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach

I Tynkowanie wnek

1 Zaprawianie bruzd — tynkowanie
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JReczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sa zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjq przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacjq techniczng szczegdtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

- Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych — zgodnie z wymaganiami normowymi

- Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek stosowany do zapraw powinien spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

W szczegdblnosci piasek nie moze zawiera¢ domieszek organicznych Piasek powinien
mie¢ frakcji roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich
warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny
lub kopalniany.

- cement winien od powiada¢ wymaganiom nor my PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Czes¢
1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”.

- wapno budowlane powinno odpowiada¢ normie PN-EN 459-1:2003 ,Wapno
budowlane.

Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
ziaren obcych.

- tynk strukturalny i podktad gruntujacy

Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne;
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wystepuje nastepujacy sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa,
zbiorniki na wode, rusztowania, narzedzia i sprzet do robét tynkarskich.

4. TRANSPORT
4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z
wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
specjalnym pojazdem, natomiast cement, wapno suchogaszone, tynk strukturalny i inne
materiaty workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposbb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikaciji technicznej
ST-0.

5.2.Szczegbtowe warunki wykonywania robot.

Tynki zwykte stanowig warstwe ochronna, wyrbwnawcza lub ksztattujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom normowym

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilos¢
warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2.

Zaprawe o zadanej marce i wytrzymatosci wykonac¢ ze sktadnikéw odpowiadajgcym
wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tych robét po okresie osiadania i skurczu
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki zwykte jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
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budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu
Techniki Budowlane;j.

W przypadku tynkdéw zawilgoconych nalezy je osuszy¢ np. lampami benzynowymi.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza dla tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Dla zwiekszenia przyczepnosci tynku do podtoza mocuje sie siatke cieto-ciggniona.
Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin na
gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskrobaé na
gtebokos$c¢ j.w. lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace nalezytg przyczepnosé
tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunac¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-
proc. roztworem szarego mydfa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢é
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i 11l nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw
wewnetrznych.

Tynki nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych,

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:2.

Wykonywanie tynku strukturalnego.

Nalezy wykona¢ podktad pod tynk, zgodnie z instrukcja producenta. Tynk strukturalny
nalezy naktada¢ za pomocg pac ze stali nierdzewnej. Grubos$¢ tynku strukturalnego
zalezy od S$rednicy ziaren.

Wykonanie tynku strukturalnego wykonac zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikaciji technicznej ST-
0.
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6.2.Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu,
kruszyw, wapna, wody, tynku strukturalnego i innym materiatébw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki Zamawiajacemu do akceptaciji.

6.3.Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w
szczegoblnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte.”

Wyniki badah materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane
przez Zamawiajgcego.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych, tynku strukturalnego powinny by¢ przeprowadzane w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjag przetargowa,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Przedmiar i obmiar robét
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.2. Szczegbtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie tynkow stropow ptaskich mierzy sie w metrach w Swietle scian surowych
na ptaszczyzne pozioma i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowa, projektowa i uzgodnieniami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie $cienne powinny byé
zgodne z dokumentacjq przetargowa.
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Dopuszczalne odchylenia dla tynkow przedstawiajg sie nastepujaco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 na catej dlugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie moga by¢ wieksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie mogag by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wieksze niz3 mmna 1 m

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiajq sie nastepujaco:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiecej niz 2 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogbétem nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie mogag by¢ wieksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wieksze niz2 mmna 1 m

Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieracé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

9.2 Cena wykonania robét obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- umocowania siatki
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- obsadzenie, podczas prac tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkdw po wykuciach, przekuciach, itp.,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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STS-6 — Roboty malarskie

Kod CPV:

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 - Roboty malarskie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robo6t

6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS

Wymagania dotycza rob6t malarskich obejmujgcych malowania: zwykte, doborowe
wykonywane w warunkach normalnych, recznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb,
emulsyjnych.

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robaot:

. Gruntowanie oktadzin GKF i ptyt gipsowo wiuknowych ( przed malowaniem)
_Gruntowanie sufitow (przed malowaniem)

'Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne —
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
“Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwno$ci (sfalowan) powierzchni tynku

“Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwno$ci (sfalowan) powierzchni tynku

Malowanie oktadzin GKF i ptyt gipsowo wiuknowych

IMalowanie tapet szklanych

JMalowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 3-krotne — sufit

IMalowanie elementéw konstrukcji drewnianych dachu farbg ognioodporng
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na stropach
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Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na $cianach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegbtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

_IFarby emulsyjne i akrylowe

JFarby ognioodporne

IPreparat gruntujacy np. Atlas Unigrunt

Farby i inne materiaty malarskie nalezy przechowywaé w pomieszczeniach o
temperaturze nie nizszej niz+5C

Szczegobtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzedzia
i sprzet do robét malarskich.

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.
4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

Farby i inne materiaty malarskie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zapewniajgcych temperature nie nizsza niz +5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikaciji technicznej
ST-0.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robot.
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
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przeznaczong do malowania, naprawic¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowaé. W przypadku malowania farbg olejng gruntowanie nalezy
wykonaé przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero
po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos$¢ podtoza.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byc¢ nie
wieksza, niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych.
Malowanie tynkow o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac¢ powstawanie
plam, a nawet niszczenie powtoki malarskie;.

Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodne z zaleceniami
producenta farb.

Przygotowanie poditoza

Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi,
nalezy je lekko zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystapi¢ do
malowania.

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rbwnosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyktych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny
by¢ przygotowane w nastepujacy sposéb:

a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej same;j
zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawiane miejsce
réwnato sie z powierzchnig tynku

b) przy malowaniu tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi
podtoza powinny by¢ zaimpregnowane (zagruntowane) zgodnie z zaleceniami
producenta farb

c) powierzchnie tynkdw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczys$ci¢ od
zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku.
Przed malowaniem elementéw metalowych nalezy je oczyscic¢ i odttuscic.
Wykonywanie robot malarskich

Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez
przeswitow, plam, odpryskéw oraz nie powinny sie sciera¢ ani osypywac po potarciu
miekka tkaning. Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, przeswitow,
plam, sladéw pedzla i odpryskéw. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez
uwydatniajacych sie poprawek i potgczen o réznym odcieniu i natezeniu.

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)
w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura
nie spadta ponizej +0°C i nie wyzszej niz +22°C) . Zalecana temperatura dla malowania
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 °C do + 18°C .

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi oraz ftalowymi mozna
wykonywa¢ w pomieszczeniach, w ktérych zapewniona jest nalezyta wentylacja do
czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciggi nie sg wskazane).
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6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-
0.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badanie powierzchni:
tynkdw, gtadzi, ptyt gipsowo-kartonowych, utozonych tapet, nie wczesniej niz po 7
dniach od daty ich ukonczenia.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania robét malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie z godnos$ci barwy powtoki ze wzorcem

- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie

- przyczepnosci farby do podtoza,

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.2.Szczegb6towe zasady obmiarowania

Powierzchnie malowania scian i sufitow oblicza sie w swietle scian surowych. Wysokosc¢
$cian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu stropu.

Powierzchnie stropéw belkowych, kasetonowych, scian z pilastrami, stupéw oblicza sie
w rozwinieciu. Nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.
Otwory o powierzchni ponad 3 m2 potraca sie doliczajac powierzchnie osciezy do
malowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
malarskich.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz :

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich - Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania;

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych
budynkéw. Minimalne wymagania techniczne;

PN-C-81914:1998Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw;
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STS-7 — Wyktadanie $cian i sufitow

Kod CPV:
45432210-9 - Wyktadanie Scian
45432220-2 - Tapetowanie scian

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie roboét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbiér robdt

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych, tapetowania,
wykonania oktadzin z ptyt wetny drzewne;j.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robaot:
ILicowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza

_Licowanie $cian ptytkami na klej - ptytki wg dokumentaciji

Licowanie $cian i sufitow ptytkami z wetny drzewnej wigzanej magnezytem - wg
dokumentacji

ILicowanie $cian cienkowarstwowa, elastyczng oktadzing z piaskowca - wg
dokumentacji

' Tapetowanie tapeta z wtdékna szklanego

Sufit pomieszczen hig.-sanit, gabinetéw - obudowa ptytami modutowymi
JObudowa instalacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegoétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjq przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegbtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

- Zaprawa klejowa do ptytek(rodzaj zalezny od warunkdw otoczenia, w jakich bedzie
pracowac oktadzina)

- Zaprawa spoinujgca do ptytek ceramicznych(rodzaj zalezny od warunkow otoczenia, w
jakich bedzie pracowac oktadzina)

- Plytki ceramiczne Scienne

- Tapeta z wtdkna szklanego

- Ptyty z wetny drzewnej — wedtug dokumentacji projektowe;j

- Profile stalowe do wykonywania oktadzin z ptyt

- Gips szpachlowy

- Elastyczna oktadzina z piaskowca

Materiaty nalezy przechowywac¢ w magazynach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Ptyty nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem na rownym podtozu na paletach lub stosujac
podktadki o szerokosci ok.10 cm, co maksimum 35cm.

Materiat przechowywaé zapakowany w folie lub nakryty. Zawsze zabezpieczac ptyty
przed warunkami atmosferycznymi.

Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. 3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét oktadzinowych i tapetowania,
narzedzia i sprzet do robo6t zwigzanych z montazem ptyt gipsowo-kartonowych.

4. TRANSPORT
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Do przewozu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy uzywaé pojazdéw samochodowych
umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Przenoszenie ptyt: boczng krawedzig pionowo lub przewozenie na wézku.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania robot.

a) ukfadanie ptytek

Przygotowanie do robdt

Podtoze powinno mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ oraz powinno by¢ stabilne.

W przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych nalezy zwréci¢ uwage na
mozliwos¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania
cementu. Problem ten dotyczy tynkdéw. Przyjmuje sie, Se ich czas schniecia musi
wynosic, co najmniej jeden tydzieh na kazdy centymetr grubos$ci warstwy. Po tym czasie
mozna juz wykonywac prace oktadzinowe.

W przypadku podtozy z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych nalezy
sprawdzi¢, czy podtoze jest dostatecznie sztywne, tzn. czy sie nie ugina.

Najprostsza metoda oceny stabilnosci podtoza polega na ugieciu ptyty pod wptywem
nacisku reki.

Strzatka takiego ugiecia nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm. Jesli ptyty stanowigce
podtoze bedg zbyt wiotkie (np. za cienkie, stabo przymocowane), to pod wptywem
naprezen skurczowych moga ulec wygieciu i odksztatceniu.

- Podtoze powinno by¢ czyste.

Nalezy je starannie oczysci¢ z resztek olejow, wosku, smardéw lub zywic. Nawet bardzo
stare plamy tych substancji na powierzchni podtoza ostabiajg znacznie przyczepnosé
warstw wyréwnujacych czy zapraw klejowych. Nalezy réwniez usuna¢ kurz oraz inne
zanieczyszczenia utrudniajace przyczepnosc.

Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczyscic przy uzyciu opalarki lub
specjalnych srodkdéw chemicznych, a resztki farby zeskrobac przy pomocy szpachelki,
ewentualnie mechanicznie usuna¢ powtoke poprzez naktucie powierzchni sciany, przy
czym pole powierzchni naktutej powinno by¢ rowne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki.
Nastepnie nalezy zastosowac emulsje gruntujgca.

- Podtoze powinno by¢ réwne.

Dopuszczalne odchylenia wynosza:

dla tynkéw (mierzone tatg dt. 2 m) < 3 mm, oraz w catym pomieszczeniu < 4 mm w
pionie i < 6 mm w poziomie; dla jastrychow (mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm
w catym pomieszczeniu.

Nierownosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem ptytek,
wypetni¢ tg sama zaprawa klejaca. Jesli wielkos¢ nierownosci powodowataby
przekroczenie dopuszczalnej grubosci spoiny klejowej podtoze nalezy naprawié i
wyréwnac zaprawg szpachlowg lub renowacyjna.

Wyréwnane podtoze nalezy pozostawi¢ do nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne
ubytki na powierzchni $cian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk
cementowowapienny) usuwa sie, naktadajac zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco
wieksze rozprowadza przy pomocy gtadkiej stalowej pacy. Natozong zaprawe nalezy
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wyréwnac, ale nie zacierac. Przy wiekszych powierzchniach, na swiezej zaprawie nalezy
wykonac rysy dylatacyjne w maksymalnym rozstawie co 1,5 m.

- Podtoze nie powinno by¢ chtonne.

Wiekszos$¢ stosowanych klejéw do glazury i zapraw wyréwnujacych produkowana jest
na bazie spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chtonnosci podtoza polega
na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten
przebiega szybko (np. na podtozach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), nalezy
ograniczy¢ chtonnos¢ podtoza poprzez jego zagruntowanie emulsjg gruntujaca.

Dzieki zdolnosci penetracji, emulsja wnika silnie w gtgb nawet bardzo starych i suchych
podtozy, wzmacniajac i zabezpieczajac je przed wilgocig oraz zwiekszajac
przyczepnosc¢ do ich powierzchni.

Podtoza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim, betony komérkowe lub
tynki gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowa¢ odpowiednio wczeséniej
emulsjg gruntujaca, tak, aby zdazyta catkowicie wyschna¢ przed nanoszeniem masy
klejacej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20°C , wilgotnosc¢
powietrza 50%, do doby w warunkach, niekorzystnych). Gruntowania wymagaja
koniecznie podtoza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, a takze podtoza z ptyt
gipsowo-kartonowych.

- Podtoze powinno by¢ szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w
tazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z
masy uszczelniajace;.

Oktadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢ przenikajaca do
podtoza moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak wyptukiwanie spoiwa,
niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitéw. Problem ten jest
szczegblnie grozny w przypadku podtozy wykonanych z bloczkéw gipsowych i ptyt
gipsowo-kartonowych.

- Uktadanie oktadziny sciennej

Oktadzine ceramiczng uktada sie na doktadnie wysuszong warstwe uszczelniajaca, tzn.
zwykle nastepnego dnia po natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajgcej. Jesli
pomieszczenie tazienki jest mate, to zamiast wyznaczac¢ w niej strefy mokre i wilgotne,
lepiej i fatwiej bedzie utozy¢ izolacje w catym pomieszczeniu.

Rozplanowanie utozenia ptytek rozpoczyna sie od $ciany, na ktérej znajduje sie
najwiecej otwordw, tzn. okna, drzwi, przetaczniki itd. Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy
dodawac grubos¢ spoin - zarobwno w pionie, jak i w poziomie, uwzgledniajac kalibracje
ptytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny ptytki (np. 300x300 mm), jednakze
jej wymiar rzeczywisty moze sie do kilku mm réznic, zwykle jest mniejszy (np. 295x295
mm)

W miejscach takich, jak oscieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do
odpowiedniego ksztattu i wymiaru cate ptytki, niz pokrywac te miejsca waskimi paskami,
ktore sg trudne w obrdébce i majq stabg przyczepnosé.

Wycinajac w ptytce otwor dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cieciu
jak najmniej narazac ptytke na zniszczenie. Otwér powinien by¢é mozliwie w srodku ptytki
lub na jej krawedzi.

Lepiej wyglada sciana lub podtoga o symetrycznie docietych ptytkach, dlatego oktadzine
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powinno sie uktadac¢ symetrycznie wzgledem $rodka sciany lub podtogi, tak aby skrajne
ptytki miaty co najmniej potowe szerokosci ptytki.

Jesli w Scianie jest otwor okienny, to nalezy starac sie, aby nie tylko ptytki na catej
Scianie utozone byly symetrycznie, ale by tez ptytki przy otworze okiennym nie byty
docinane.

Jesli ptytki $cienne i podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny scienne powinny trafia¢
w spoiny podtogowe, podobnie przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego
pomieszczenia do drugiego, jesli wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny
stanowi¢ swojg kontynuacje. Uktadajac ptytki na zatamaniach Scian i stupach, nalezy je
tak rozmieszczac, aby cate ptytki umieszczac¢ na naroznikach zewnetrznych, za$ dociete
- w naroznikach wewnetrznych.

Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest Scisle okreslona, jednak powinna stanowi¢
wielokrotnos¢ wysokosci ptytki. Nalezy zaplanowac ilo$¢ i potozenie listew do glazury,
gdyz w tych miejscach bedzie mozna ukry¢ przyciete krawedzie ptytek.

Nalezy zaprojektowa¢ uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajac lokalizacje
istniejgcych w podtozu dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach z ptytek
ceramicznych niezbedne sa u zbiegu ptaszczyzn $cian i podtdg, na stykach podtozy lub
posadzek wykonanych z r6znych materiatow, przy duzych powierzchniach, wydzielajace
pola mniejsze o bokach dtugosci ok. 5-6 m, oraz w miejscu szczelin przebiegajacych
przez caty budynek.

Zaprawe klejowg nalezy dobrac¢ zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktérym
zostanie utozona oraz warunkéw, w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje
sie do ukfadania duzych ptytek podtogowych, a jeszcze inne do uktadania ptytek
porowatych wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze podtoze lub warunki pracy, tym
lepsza, bardziej elastyczng zaprawe nalezy stosowaé. Na sciany wewnatrz pomieszczen
stosuje sie zwykte, standardowe zaprawy, jednak juz na $cianach z ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy uzy¢ elastycznej zaprawy klejowe;.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapoznaé sie z instrukcja jej
stosowania, umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej date produkcji, termin
waznosci oraz wyglad zewnetrzny. Jesli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej
kolorystyce oraz konsystencji, to takiej zaprawy nie nalezy uzy¢.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robét, podczas
uktadania ptytek oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza
niz +5°C, ani tez wyzsza od +30°C. Materiaty uzywane do robét powinny znajdowac sie
w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, przez co najmniej dobe przed
rozpoczeciem robot.

W przypadku uktadania ptytek o duzych rozmiarach zaleca sie wykonywanie robét w
temperaturze zblizonej do przysztej temperatury uzytkowania pomieszczen.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie wykonywania posadzeKk i
przez caty czas wigzania zaprawy klejgcej ogrzewanie to musi by¢ wytaczone, a
temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-20°C.

Zaprawe przygotowuje sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i
wymieszanie za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne
jest klejenie ptytek ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zaréwno ptytek
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sciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do uszkodzenia oktadziny.

Mase klejowg nalezy nanosi¢ na podtoze za pomoca kielni zebatej, rbwnomiernie jg
rozprowadzajac silnie dociskang do podtoza prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy
naniesiong warstwe przeczesac, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okftadziny
$ciennej, zebatg krawedzig kielni, zachowujac kat nachylenia kielni wzgledem podtoza w
granicach 45-60 stopni.

Prawidtowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkos¢ zebdw pacy sprawiaja, ze
docisnieta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa
klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie jest, to nalezy
zastosowacd pace o wiekszych zebach.

Wielkos¢ zebdw kielni dobiera sie w zaleznosci od rozmiaréw mocowanych ptytek. Od
zebow wysokosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach
mniejszych niz 5 cm, po kielnie z zebami 8 mm, dla ptytek o bokach wiekszych niz 20
cm. Nalezy przy tym uwzglednia¢ wykonczenie spodniej strony ptytki, takie jak bruzdy
lub guzki, od kt6rych zeby kielni muszg by¢ wieksze.

Uktadanie ptytek na scianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Ptytki docinane
zaleca sie przyklejac¢ na koncu. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zacza¢ nalezy
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie
przykleja sie ptytki docinane w narozach i przy osciezach. Ptytki w tych miejscach
zazwyczaj trzeba docig¢ na odpowiednig szerokos$¢, zgodnie z symetrycznym
rozplanowaniem ptytek na Scianie.

Uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste. Ptytki nalezy mocowaé ruchem lekko
posuwistym, dociskajac je silnie do warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajac na szerokosc
spoiny. Plytki wiekszych formatéw nalezy delikatnie opuka¢ gumowym mtotkiem.
Stosowanie krzyzykdéw dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie utatwia
zachowanie tej samej szerokosci spoin.

W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schniecia zaprawy (tzw. czas
"naskoérkowania"), czyli jej zdolnos¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podtozu.

Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zaleznosci od rodzaju masy klejacej, temperatury i
wilgotnosci podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotnosc
powietrza, tym czas ten ulega skréceniu.

W takich warunkach zaprawe nalezy naktada¢ na matej powierzchni i jak najszybciej
przyklejac ptytki. Przydatno$¢ rozprowadzonej juz warstwy masy klejacej do klejenia
mozna tatwo sprawdzic¢ przez dotyk. Jezeli po dotknieciu na palcach pozostaje klej,
mozna kontynuowac prace, w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostang suche
warstwe kleju nalezy usunac¢ ze sciany.

Pierwszy, dolny rzad ptytek Sciennych, tzw. cokotowy, ukfada sie juz po utozeniu
terakoty.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba docig¢ na odpowiednig wysokos¢, wyniktg po
wyklejeniu posadzki.

Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usuna¢ przed zwigzaniem zaprawy
klejowej, podobnie jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy
przemyc¢ wilgotng gabka.

Kolor zaprawy spoinujgcej mozna dobrag, kierujac sie kolorystykg oktadzin - zgodnie z
ich barwa lub w kolorach kontrastowych. Zaprawe do spoinowania nalezy dobierac
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stosownie do przewidywanych warunkéw eksploatacji, rodzaju kleju uzytego do
mocowania ptytek oraz szerokosci spoiny.

Gdy stosuje sie kleje elastyczne, to spoina powinna takze charakteryzowac sie
podobnymi wtasnosciami. Stosujac w takich miejscach sztywne spoiny, mogg wystapic¢
ich spekania.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz
powoduje ona kruchos$¢ materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci. Z tego
wzgledu bardzo wazne jest stosowanie wtasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu.
Podobnie zachowuje sie spoina pomiedzy ptytkami o duzej nasigkliwosci lub przy
renowaciji spoin, po usunieciu starych. Jesli nie nasyci sie spoiny duzg iloscig wody
przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez ptytki i podtoze. Brak wilgoci
uniemozliwia wtasciwe zwigzanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego
nastepstwem jest jej kruchosc, miekkos¢ i pylenie.

Do spoinowania oktadziny mozna przystapi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to
znaczy po okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasigkliwym
"trudnym" podtozu (np. na istniejacej starej wyktadzinie z ptytek ceramicznych) nawet do
3 dni. Czas ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci otoczenia. Zbyt wczesne
zamkniecie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej, ktéra nie
osiggneta odpowiedniej wytrzymatosci i ptytki mogq sie przesuwac. Efektem jest
spekana spoina. Problem ten dotyczy gtéwnie posadzek, ktére narazone sg na
obcigzenia mechaniczne.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas
jego wykonywania oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢
nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +30°C. Materiaty uzywane do rob6t powinny znajdowaé
sie w pomieszczeniach o0 wymaganej temperaturze, przez co najmniej dobe przed
rozpoczeciem robot.

Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyzszej niz +20°C nalezy sie liczy¢ z
niekorzystnym zjawiskiem skrécenia czasu przydatnosci przygotowanej masy do uzycia.
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie wykonywania posadzeKk i
przez caly czas wigzania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi by¢é wytgczone, a
temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-20°C.

Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny
z brudu, kurzu i ttuszczu. Spoiny powinny by¢ jednolicie gtebokie, wolne od
zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone wodg. Aby podtoze byto jednolicie
gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu ptytek oczyscic¢ spoiny z zaprawy klejowej.
Przygotowang zaprawe do spoinowania nanosi sie przy pomocy kielni na pace z gabka,
specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar
usunag, sciggajac go za pomocg pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin.
Podczas rozprowadzania materiatu nalezy starac sie, aby wprowadzac¢ go gteboko i
szczelnie w spoiny.

Czynnosci te powtarza sie az do zakonczenia spoinowania catej powierzchni oktadziny.
Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasaczania powierzchni spoiny woda,
gdyz nadmiar wody moze powodowac wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie swiezej
fugi ze spoin.
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Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktorych gtebokos$c¢ jest wyraznie wieksza od
szerokosci, nalezy dokonac ich sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu
wykonanego z tworzywa polietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwr6cié
uwage na fakt, ze masy uszczelniajace uktadane w szczelinach, ktérych krawedzie
moga sie przemieszczac wzgledem siebie (np. wskutek ruchow termicznych), powinny
trwale przylegac jedynie do dwéch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna
szczeliny uktada sie wéwczas rowniez wyzej wspomniane watki polietylenowe lub
poliuretanowe, a przy braku miejsca (w ptytkich szczelinach) przynajmniej paski folii
polietylenowe;.

Aby zachowac¢ optymalne warunki wigzania, nalezy swieze spoiny w ciggu kilku
pierwszych dni utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu
pierwszych tygodni czysci¢ wytacznie czysta, czesto zmieniang woda. Wszystkie te
zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegna jej
przebarwianiu sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn.
po okoto 2-3 dniach.

Szerokosc¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 2-3 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3
m nalezy pozostawiac spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Ptytki Scienne muszg by¢ zlicowane z powierzchnig wykonczonej $ciany tak, aby nie
tworzy¢ uskoku.

b) tapetowanie

Tapety mogag byc¢ przyklejane do podtoza tynku cementowego, cementowo-wapiennego
i gipsowego, ptyt gipsowo-kartonowych oraz do innych podtozy o odpowiedniej
wytrzymatosci.

Podtoze tynkowe powinno spetniaé, co do gtadkosci i rbwnosci wymagania jak dla
tynkéw Il kategorii.

Podtoze pod tapety winno by¢ odpowiednio suche, oczyszczone z pytu i kurzu.
Przygotowanie poditoza polega na usunieciu nierownosci, zagruntowaniu podtoza
roztworem gruntujacym w dniu poprzedzajacym naklejanie tapet.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tapetowania nalezy sprawdzic: jednolitosé
barwy i wzoru tapety dla kazdego pomieszczenia, przygotowac arkusze tapety na
potrzebna dtugosc¢, nanies¢ rownomiernie klej.

Przyklejanie tapety nalezy rozpoczaé¢ od gérnej krawedzi oktadziny. Prawidtowosc¢
utozenia arkuszy tapety nalezy sprawdzi¢ za pomocg pionu po utozeniu nie wiecej niz 3
arkuszy.

W narozu tapety powinny by¢ wywiniete na odlegtos¢ okoto 100 mm poza naroze.
Temperatura tapetowanych pomieszczen powinna wynosié, co najmniej 10 °C.
Naklejone tapety powinny wysychaé¢ powoli. Wzrost temperatury do wartosci
eksploatacyjnej winien nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach po zakonczeniu robét
tapetowania.

c) oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych i podobnych na ruszcie metalowym
Wykonywanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzi¢ przy temperaturze
W pomieszczeniu nie nizszej niz 15 °C i wilgotnosci wzglednej 60 %.

Sciany, sufity oraz elementy konstrukgji, na ktdrych majg byé wykonywane sufity,
powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o réwnej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni podiozy od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku, nie powinno by¢é
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wieksze niz3 mm na 1 mi 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci (wysokosci) danej
$ciany i sufitu. Odchylenie sufitbw od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1
m i 6 mm na catej powierzchni sufitu.

Sufity przed utozeniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ oczyszczone z
kurzu, naciekdw zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna byc¢
sucha.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ zachowania nastepujacych zalecen:

- Zachowac odpowiednie odlegtosci pomiedzy wkretami a krawedziami cietymi i
fazowanymi ptyty. Wkrety wkreca¢ w $cianach, co maksimum 250 mm, a w sufitach, co
maksimum 170 mm.

- Stosowac wkrety o dtugosci z godnej z zaleceniami producenta.

- Stosowac wtasciwy gips szpachlowy.

- Pamietac o tasmie do spoinowania.

- Sfazowac przycinane krawedzie ciete ptyt pod katem 45°.

- Oczyscic i zwilzy¢ ciete krawedzie ptyt przed szpachlowaniem.

- Stosowac tasme uszczelniajaca do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane
do scian, stropéw i podtoza celem eliminacji przenikania dzwieku.

- Zachowac odpowiednie odlegtosci pomiedzy profilami rusztu wedtug wskazan
producenta systemu oktadzin gipsowo-kartonowych.

- zachowac witasciwy rozstaw pomiedzy kotkami rozporowymi przy montazu konstrukciji
rusztu wedtug wskazan producenta.

Rodzaj ptyt gipsowo-kartonowych — zgodnie z dokumentacja projektowg

Oktadziny sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta danego systemu lekkiej zabudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikaciji technicznej ST-
0.

6.2.Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z oktadzinami $cian z ptytek ceramicznych polega
na:

a) sprawdzeniu nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie
wybranych miejscach. Gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.
b) sprawdzeniu prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego

sznurka wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z
dokfadnoscig do 0,5 mm.

) sprawdzeniu prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez
przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci

2 m i pomiaru wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 0,5
mm

d) wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin, a przypadku budzacym watpliwosci
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm
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6.3.Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem tapetowania polega na:

a) sprawdzeniu wystepowania fatd, pecherzy, plam, lub innych wad powierzchni licowej,
b) sprawdzeniu odstawania krawedzi arkuszy w stykach lub zaktadach oraz przy suficie,
c) sprawdzeniu czy nie wykonano sztukowania arkuszy w poziomie lub czy nie
zastosowano tzw. tatek,

d) sprawdzeniu jednolito$ci wzoru i barwy tapety

e) sprawdzeniu wyraznie widocznych nieréwnosci podtoza

f) sprawdzeniu prawidtowego potozenia arkuszy na scianie z a pomocag pionu z
doktadnoscig do 1 mm

g) sprawdzeniu prawidtowego przyciecia tapety przy suficie przez naciggniecie
cienkiego sznurka i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm

6.4. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym polega na:

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczng

- sprawdzeniu materiatow

- sprawdzeniu podtozy

- sprawdzeniu prawidtowosci zamocowania ptyt gipsowo-kartonowych i ich wykonczenia
w stykach, narozach, obrzezach, szczelinach dylatacyjnych

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi w zakresie
dopuszczalnych odchytek zgodnie z wymaganiami normowymi

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. Odbidr robbt.

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczaca odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
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badania przy odbiorze

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 2: Oznaczanie
odpornosci na scieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 3: Oznaczanie
wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU KULTURY W OZIMKU

AVWVNA A

ErAe
WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO«PRODUKCVJNE

~MARWIT” S-ka
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice




68

STS-8 — Ktadzenie i wyktadanie podtdg

Kod CPV:

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog
45262321-7 - Wyréwnywanie podtdg

45223821-7 - Elementy gotowe

45432114-6 - Roboty w zakresie podtdég drewnianych

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie roboét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbiér robdt

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem posadzek z ptytek
ceramicznych, podtég drewnianych, podtdg z paneli, ktadzeniem ptyt typy OSB oraz
wykonaniem izolacji z ,folii ptynnej” i warstw szpachlujgcych i samopoziomujacych.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robaot:
1Samopoziomujgce masy szpachlowe typu Terplan-N wewnatrz budynkéw pod ptytki z
kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet, wylewka korygujaco-wyréwnujaca

JDodatek za zbrojenie wylewki samopoziomujacej siatkg

IWarstwa szpachlujgca ubytki w posadzce

IWarstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro
Wykonanie izolacji przeciwwodnej - "ptynna folia" z zatozeniem tasm i elementéw
uszczelniajgcych i wywinieciem na sciany na wysokos¢ 10 cm

1Cokoliki na schodach wejsciowych, wewnetrznych z ptytek gresowych uktadanych na
klej, z przycinaniem ptytek, przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 10cm

1 Oktadziny z ptytek gresowych uktadanych na klej — wedtug dokumentac;ji

1 Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza, ptytki
wedtug dokumentaciji
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IDostawa i utozenie: wycieraczki — wg projektu

JPosadzki z paneli podtogowych wraz z listwami cokotowymi - panele podtogowe wg
dokumentacji

IDostawa i montaz systemowych podestéw drewnianych na ruszcie aluminiowym wg
dokumentacji

Posadzki z wyktadzin z wyktadzina PCW i linoleum - wedtug dokumentacji
Posadzki z wykfadzin z wyktadzina PCW i linoleum - wedtug dokumentacji - spoczniki
1Zgrzewanie wykfadzin

Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - cokoliki wysokosci 10 cm
1Zgrzewanie wykfadzin — cokolik

1Okfadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych, stopnie, wyktadzina PCW
antyposlizgowa

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjq techniczng szczegdtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

1Sucha zaprawa samopoziomujaca

I1Siatka z brojgca

ISktadniki zaprawy cementowej: cement, piasek, woda

1Zaprawa szpachlujagca ubytki w podtozu

IPtytki posadzkowe - wedtug dokumentacji

1Zaprawa klejgca do ptytek posadzkowych

1Zaprawa spoinujgca do ptytek posadzkowych

Wyktadzina posadzkowa z PCW i linoleum - wedtug dokumentaciji

Klej do wyktadzin PCW

Materiaty do wykonywania izolacji z ptynnej folii(np. Atlas Woder E, tasmy, elementy
uszczelniajgce

Preparat do gruntowania

IWycieraczka do obuwia

IPanele podtogowe (wedtug dokumentaciji)

1Systemowe podesty drewniane na ruszcie aluminiowym wg dokumentac;ji

Szczegobtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.
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3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét posadzkowych

4. TRANSPORT
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement
luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem
niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.3.Szczegodtowe warunki wykonywania robot.

a) Reperacja podtoza pod posadzki

Reperacje podtoza pod posadzki polega zaszpachlowaniu peknie¢ i ubytkéw podtoza
zaprawg wyréwnujaca (masg szpachlowg). Sposob uzycia zaprawy wyréwnujgcej (masy
szpachlowej) zgodnie z zaleceniami producenta.

b) Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowe]

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej, uktadana na gotowym podtozu, jako
warstwa pod wtasciwg posadzke.

W przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi wiéknami
polietylenowymi FIBERMESH, dodawanymi do zaprawy w ilosci 0,9 kg/m3 mieszanki,
lub zbrojona siatkami zbrojarskimi.

Warstwa wyréwnawcza winna by¢ oddzielona od pionowych przegrdéd budynku paskiem
papy, lub przektadkg styropianowg do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych - pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykonac
dylatacje posadzek. Do tego celu stosowac gotowe ksztattki aluminiowe lub - jak dla
oddzielenia ptyty od $ciany - pasek styropianu. Dopuszcza sie wykonanie nacie¢
podtoza na min. 0,5 grubo$ci ptyty.

Doktadnos$¢ wykonania - odchytki po przytozeniu 2m faty pomiarowej nie moga
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przekracza¢ 3 mm.

c) Wylewki samopoziomujace.

Podtoze pod posadzki nalezy poddac reperacji. Nastepnie podtoze nalezy zagruntowac
preparatem gruntujgcym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomujacej.
Wylewki samopoziomujace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta suche;j
mieszanki do wylewek. Wylewki wzmocni¢ za pomocg siatki zbrojace;j.

d) Wysokoelastyczna izolacja powierzchni z ptynnej folii

Do zabezpieczania przed wilgocig, woda nie bedaca pod cisnieniem i wodg cisnieniowa,
podtozy i $cian, stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajgce. Najpopularniejsze sg tzw.
"ptynne folie", z ktérych wykonuje sie kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym
pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyna¢ kilka godzin (wstepne
przeschniecie w optymalnych warunkach termicznowilgotnosciowych).

Spoiny narozne, przejscia, przytacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy
podtogowe uszczelnia sie dodatkowo specjalnymi tasmami i kotnierzami
uszczelniajgcymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi sie na podtoze przez malowanie lub
szpachlowanie. Po wyschnieciu tworzg one szorstkg powtoke o niewielkiej grubosci, o
doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje sie, ze uszczelnienie
powinno siegaé¢ przynajmniej powyzej baterii lub miejsca zamocowania stuchawki
prysznicowej, ale czesto wykonuije sie je az do sufitu. Swiezo wykonane powierzchnie
tynku oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane co najmniej po 14 dniach od czasu ich
wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed
oddziatywaniem wody pod cisnieniem.

W pomieszczeniach ,mokrych” nalezy utozy¢ izolacje wodoszczelng w postaci
bezspoinowej powtoki wodoszczelnej (wysokoelastycznej izolacji z ptynnej folii). Izolacja
wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na sciany na wysokos$¢ min. 100 mm

Przed wykonaniem wysokoelastycznej izolacji powierzchni ptynna folig nalezy
odpowiednio przygotowac podtoze. Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od
brudu, oleju, ttuszczu i luznych czastek. Tynki zawierajace gips, ptyty gipsowe itp. nalezy
najpierw zmatowi¢ mechanicznie

Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonywania wtasciwej izolacji z ptynnej folii. Prace
nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta.

e) Posadzki z ptytek.

Ptytki posadzkowe uktadane na zaprawie klejgcej. Do wykonczenia posadzki
zastosowaé zaprawe spoinujacq

Przyciecia ptytek wykonywac w ten sposéb, aby wzor rozktadat sie symetrycznie
wzgledem osi pomieszczen.

Na scianach - cokét z ptytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wykonanie wtasciwych spadkéw do kratek sciekowych

f) Montaz wycieraczki i listew dla wneki do wycieraczki

Podczas wykonywania robét posadzkarskich nalezy osadzi¢ listwy dla wneki do
wycieraczki. Montaz wycieraczki polega na umocowaniu w posadzce w gotowej wnece.
g) Posadzki z wyktadziny PCW i linoleum

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, réwne i suche. Wyktadzine przyklejac¢ catg
powierzchnig do podtoza za pomocg kleju dopuszczonego do stosowania przez
producenta wyktadziny. Luzno roztozone arkusze powinny pozostaé przez 24 godziny w

PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU KULTURY W OZIMKU

AVWVNA A

ErAe
WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO«PRODUKCVJNE

~MARWIT” S-ka
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




72

pomieszczeniu o temperaturze nie mniejszej niz + 17 °C w celu dopasowania do
podfoza. Laczenia stykbw wykonaé za pomoca sznura spawalniczego.

Brzegi wykanczac listwg cokotowa przypodtogowa tego samego producenta. Podczas
wykonywania posadzek na stopniach schodowych nalezy zatozy¢ na krawedziach
katowniki zabezpieczajace

h) Utozenie paneli podtogowych

Podtoze pod panele podtogowe powinno by¢ mocne, réwne i suche. Panele przed
utozeniem winny by¢ poddane sezonowaniu w warunkach pomieszczenia. Przed
montazem paneli nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng i wygtuszajaca. Szczegblng uwage
nalezy zwrdci¢ na utozenie pierwszej linii paneli. Po utozeniu paneli nalezy zamontowac
listwy cokotowe. Zwraca sie uwage na zastosowanie paneli podtogowych o
odpowiednich parametrach technicznych dostosowanych do warunkéw uzytkowania.
Montaz paneli wykonywaé wedtug instrukcji producenta.

Podstawowe zasady montazu paneli podtogowych

1. Do uktadania nalezy posiadac: Scierke i czystg wode, klej oraz narzedzia. Do
wykonania czyszczenia koncowego stosowac odpowiedni srodek czyszczacy.

2. Podktad musi by¢ czysty, suchy, ptaski (najwyzej 3 mm nieréwnosci na metr) i
odpowiednio stabilny. Utozy¢ folie zapobiegajaca przenikaniu pary. Nastepnie utozy¢
podktad wygtuszajacy

3. Utozy¢ pierwszy rzad od lewej ku prawej wpustem do sciany. Przy Scianie zawsze
stosowac kliny dystansowe ( ok. 1 ¢ m). W razie koniecznosci wycigc¢ profil przyscienny.
Pozostatg resztke z ostatniego rzedu uzyc¢ jako pierwszg sztuke w kolejnym rzedzie
(minimalna dtugo$¢40 cm).

Poprzeczne krawedzie paneli w sasiadujgcych rzedach winny by¢ od siebie oddalone o
minimum 30 cm.

4. Zmierzy¢ na koncu pierwszego rzedu ostatnig sztuke ( uwzgledni¢ odstep od sciany) i
odpowiednio przycig¢ panel. Za pomocg odpowiedniej dzwigni ( haka) metalowej
ostroznie docisng¢ panele do zamkniecia sie szczelin ( nie zapomnie¢ o klinach tak po
dtugosci jak i po szerokosci).

5. Po przycieciu i utozeniu bez kleju pierwszych 2-3 rzedéw nalezy skontrolowac¢ czy
panele sg utozone prosto i pod katem. Teraz mozna je sklei¢. Nie zapominac o klinach.
6. Klej do paneli naktada sie na gérng krawedz wpustu. Rurka dozujaca klej winna by¢
doskonale obcieta (45 stopni). Z zasady nalezy zwraca¢ uwage, aby po sciggnieciu
elementéw klej wyptynat do géry. Wyptywajacy klej nalezy zetrze¢ natychmiast i bez
Sladdéw wilgotng szmatka. Pierwsze 2 rzedy pozostawi¢ w spokoju przez 2 godziny po
sklejeniu, pozwalajgc na zwigzanie kleju. Potem mozna uktada¢ pozostatg powierzchnie,
klejac natychmiast kazdy nastepny rzad.

7. Scisle przyktadaé panele do siebie. Zsuwaé najpierw dtugie krawedzie a potem
poprzeczne. Jezeli zaistnieje koniecznosé, to zminimalizowaé szczeliny uderzajac
drewnianym klockiem. W razie potrzeby zastosowac¢ "sciggi" do laminatu.

8. Potozy¢ bardzo doktadnie ostatni panel na przedostatni. Nastepnie potozy¢ na niego
nastepny panel przyktadajac go piérem do sciany. Oznakowaé miejsce ciecia.
Przepitowac. Ostatni panel nie powinien by¢ wezszy niz 5 ¢ m.

9. Docisna¢ metalowa dzwignig krétkie krawedzie oraz ostatni rzad paneli ( takze i teraz
stosowac kliny).
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10. Odczekaé¢ 12 godzin po utozeniu. Dopiero wtedy usuna¢ kliny i zamontowac listwy
przyscienne.

Zwracac przy tym uwage na to, Se panele podtogowe nie mogq zosta¢ unieruchomione
listwami przysciennymi, lecz muszg mie¢ mozliwos¢ "ptywania”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikaciji technicznej
ST-0.

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania robét powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenia z godnosci barwy powtoki z e wzorcem

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

- sprawdzenia wykonania spadkow,

- prawidtowos$ci wykonania spoin

- nalezytego przylegania d o podktadu poprzez o pukanie w dowolnie wybranych
miejscach. Gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

- prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego sznurka wzdtuz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleh z doktadnoscig do
0,5 mm.

- wizualnej kont roli wygladu i wypetnienia spoin a przypadku budzacym watpliwosci
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

- sprawdzeniu utozenia paneli podtogowych i montazu listw cokotowych

- sprawdzenia rownosci posadzki z a pomoca taty kontrolnej o diugosci 2m

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru..

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 2: Oznaczanie
odpornosci na scieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 3: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu — Wymagania

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu — Wymagania
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STS-9 — Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie roboét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej,
montazem ich elementdw.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robaot:
IMontaz okien z PCV z obrobkg obsadzenia, osadzanie na kotwach — wymiary wg
zestawienia stolarki i opisu technicznego

Jdostawa okien - wymiary - opis wedtug zestawienia stolarki i opisu technicznego
IDostawa i montaz parapetéw " LITHMAR" - wedtug dokumentacji techniczne;j
IParapety zewnetrzne z blachy powlekanej

Montaz drzwi wewnetrznych — drewnianych i aluminiowych - oscieznice

IMontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych drewnianych i aluminiowych
Dostawa drzwi drewnianych i aluminiowych - wedtug zestawienia stolarki i opisu
technicznego

Montaz przeszklen wewnetrznych aluminiowych

JDostawa przeszklen aluminiowych - wedtug zestawienia stolarki i opisu technicznego
IMontaz klap dymowych

IDostawa klap dymowych - wedtug zestawienia stolarki i opisu technicznego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sg zgodne z Polskimi
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Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robdt

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjq przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacja techniczng szczegbtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

1Okna z PCW zewnetrzne — wedtug zestawienia stolarki

IStolarka drzwiowa — wedtug zestawienia stolarki

JPodokienniki wewnetrzne "LITHMAR"

JPodokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej

IPrzeszklenia aluminiowe - wedtug zestawienia stolarki i opisu technicznego
IKlapy dymowe

Materiaty nalezy przechowywac¢ w magazynach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt zwigzanych z montazem
stolarki okiennej i drzwiowej, oraz $lusarki.

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.
4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu stolarki nalezy uzywac¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkdéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania rob6t
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania robot.
Warunki przystapienia do robét przed zaméwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary
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otwordw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, stan
powierzchni wegarkow, do ktérych ma przylegac oscieznica.

Wykonanie robét — zasady montazu stolarki, zaluzji oraz podokiennikow

Przy montazu futryn okien i drzwi - stosowac zasady przedstawione w opisie montazu
dostawcy stolarki okiennej, drzwiowe;j.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia okna - w trakcie prac montazowych nalezy
zachowac nastepujace zasady ich prowadzenia.

Sprawdzi¢ doktadnosé wykonania otworéw okiennych - szerokos¢ otworu powinna by¢
wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm
od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac¢ przed
przystgpieniem do montazu oscieznic.

Przed montazem okna nalezy zdjg¢ skrzydta okienne z o$cieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby
miedzy murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klinéw. Oscieznice nalezy
klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do
odksztatcenia ksztattu i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne
otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawic pion i poziom oscieznicy, a nastepnie za
pomocg miary zwijanej ustawic¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne rdznice
przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugo$ci
powySej1 m.

Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomoca dybli lub kotew. W przypadku
montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé do oscieznicy przed wtozeniem
jej w otwor okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.
Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg
a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej
tasmy malarskiej.

Przy montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi balkonowych nalezy stosowaé
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg
montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki
osciezy, pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowg miejsca styku okna z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;.

Po obrdbce osciezy - niezwtocznie zdjaé zabezpieczajgcg tasme malarska i tasme
foliowa z powierzchni okna.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne montowac po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki
montazowe;j.
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Przy montazu oscieznic i skrzydet drzwiowych, $cianek aluminiowych oraz zaluzji nalezy
stosowac odpowiednio zasady dotyczagce montazu stolarki okiennej oraz zalecenia i
instrukcje producenta.

Zamki montowac przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokonac regulacji
skrzydet i zamkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Sprawdzenie jakosci robo6t zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnos$ci z
zamoOwieniem tzn.:

- zgodnos¢ wymiaréw

- jakos¢ materiatow, z ktérej stolarka zostata wykonana,

- zgodnosc z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki,
jakos¢ i dobdr oscieznic,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontroli prawidtowosci wykonania robét montazowych:

- sprawdzenie wymiardéw otwordw oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowag przestrzeni pomiedzy
ramiakiem a sciang,

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,

- kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru..

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

- informacje dotyczaca odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i
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towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy O i OT. Ogélne wymagania i badania
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STS-10 — Roboty izolacyjne

Kod CPV:
45320000-6 - Roboty izolacyjne

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie roboét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacyjnych: izolacja z wetny mineralnej, styropianu, folii,
papy termozgrzewalnej, folii paroizolacyjnej.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robaot:
Jlzolacja pionowa Scian piwnic papa termozgrzewlng

lzolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 15 cm w pomieszczeniach po tarasem
Jlzolacja pozioma z folii polietylenowej wywinieciem na $ciany na wysokos¢ 10 cm
(pomieszczenia mokre)

Jlzloacja cieplna podtogi na gruncie - ptyty z polistyrenu ekstrudowanego 10cm
Jlzloacja pozioma podtogi na gruncie — 3 razy papa na lepiku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.
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2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

IFolia izolacyjna

IPtyty z polistyrenu ekstrudowanego 10cm

"IWetna mineralna 15cm

IPapa podktadowa

Lepik

1Styropian

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt zwigzanych z wykonywaniem
izolacji z wetny i folii izolacyjne;j.

4. TRANSPORT
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materiatéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robot.

a) izolacja z wetny mineralnej

Izolacje z ptyt z wetny mineralnej uktada¢ na rownym podtozu. Warstwa izolacji powinna
byc¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem. Ptyty izolacji winny by¢ starannie
utozone, w sposob ciggty, mijankowo.

b) izolacja z ptyt z polistyrenu

Plyty izolacji winny by¢ starannie utozone, w sposéb ciggty, mijankowo.

Ptyty gr. 10 cm ze uktadac na scianach pionowych piwnic. Ptyty mocowac do podtoza za
pomoca odpowiedniego kleju.

c) lzolacja z folii izolacyjnej

Izolacja powinna stanowic ciggty i szczelny uktad oddzielajacy element budynku lub
budowli od wptywu wilgoci.
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Izolacja musi Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Powierzchnia izolacji winna by¢
gtadka.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty i nieodksztatcalny. Folie nalezy wywing¢ 10 cm
na $ciane

d) izolacja z papy termozgrzewalnej

Izolacja powinna stanowic ciggty i szczelny uktad oddzielajacy element budynku lub
budowli od wptywu wilgoci.

Izolacja musi Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Powierzchnia izolacji winna by¢
gtadka.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty i nieodksztatcalny. Nalezy zwréci¢ uwage na
wielkos¢ zaktaddw poszczegdinych paséw papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Badania izolacji winny obejmowac kontrole podtoza, powierzchni izolacji, starannos¢
utozenia (brak mostkéw cieplnych), brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia
powierzchni.

Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajace zakryciu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczaca odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy

ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10

PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
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(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty stryropianowe (PS-
E);

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z witdkien nieorganicznych. Wetna
mineralna
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STS-11 Montaz pochwytow, balustrad, zadaszen

Kod CPV:
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie roboét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbiér robdt

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem: poreczy (pochwytéw), balustrad
schodowych, uchwytéw dla os6b niepetnosprawnych

1.2. Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robaot:
JDostawa i montaz nowej balustrady ( wedtug opisu technicznego)

IDostawa i montaz: pochwyty na $cianach klatki schodowej

1Dostawa i montaz uchwytéw dla os6b niepetnosprawnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegoétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.
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Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegbtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

Iporecze(pochwyty), balustrady schodowe — wedtug dokumentaciji projektowe;
Juchwyty dla oséb niepetnosprawnych — wedtug dokumentaciji projektowej

Ikotki kotwigce

Szczegobtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materiatéw nalezy uzywac¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkdéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania rob6t
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania robot.

Montaz elementdéw nalezy rozpocza¢ od doktadnego wytrasowania miejsc montazu.
Sposbéb mocowania elementdédw powinien zapewnia¢ im statecznos¢, pewnosc i trwatosé.
Elementy mocujace np. kotwy nalezy dobra¢ zaleznie od wielkosci obcigzen.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe wypionowanie i wypoziomowanie elementow
montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Kontrola rob6t montazu elementéw obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie jakosci materiatéw

- sprawdzenie zgodnosci zakresu rob6t, prawidtowosci wymiardw, tolerancji
wykonawczych.

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia elementéw montowanych

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw oraz pochylenia

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementéw mocujgcych-kotew

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia
elementow
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegbtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieracé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-1SO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych.

Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym

PN-EN ISO 898-1:2001 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali
weglowej oraz stopowej - Sruby i $ruby dwustronne

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru —
Wymagania podstawowe
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STS-12 Pokrycie dachu

Kod CPV:
45261320-3 - Ktadzenie rynien

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie roboét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem obrobek blacharskich.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegbétowa dotyczy nastepujacych robot:
IDemontaz i montaz rur spustowych z blachy

'Demontaz i montaz rynien z blachy

10Obrobki z blachy powlekanej

JWymiana obrébek blacharskich na obrébki z blachy powlekane;

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegoétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0
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Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegbtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

JRury spustowe z blachy (istniejgce)

JRynny z blachy (istniejace)

Blacha stalowa powlekana na obrdbki blacharskie

Szczegobtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét blacharskich, narzedzia i
sprzet do robét dekarskich krycie papa termozgrzewalna.

4. TRANSPORT
4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robét

Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robot.

a) montaz obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy
stalowej powlekanej. Do tych zabezpieczen dachowych zalicza sie: pasy katowe, pasy
nadrynnowe, obréobki ogniomuréw, obrébki kominéw. Zabezpieczenie okapowe powinno
by¢ zakonczone kapionosem

Obrobki blacharskie mocuje sie za pomoca kotkéw kotwigcych z uszczelkami
zapobiegajacymi przeciekom. Arkusze blachy taczy¢ na rabki lezace. Pod obrobke
blacharska nalezy utozy¢ warstwe papy.

b) montaz rynien i rur spustowych z blachy

W trakcie wykonywania robét dekarskich nalezy zamocowac haki dla rynien.

Montaz rynien i rur spustowych z blachy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
danego systemu rynien i rur spustowych.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie wtasciwych spadkow rynien oraz ustawieniem do
pionu rur spustowych.

Szczegbtowe zasady montazu okreslajg instrukcje montazowe poszczegolnych
producentéw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania robét powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenia utozenia papy i obrébek z papy

- sprawdzenia umocowania obrébek blacharskich, rynien
- sprawdzenia spadkéw obrébek blacharskich

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8
8.2.Szczegodtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje na temat rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniajgce
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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STS-13 Instalowanie scianek dziatowych

Kod CPV:
45421141-4 - Instalowanie Scianek dziatowych

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robo6t
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem Scianek dziatowych na ruszcie
metalowym.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegbétowa dotyczy nastepujacych robot:
IScianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF,

Wykonanie w scianach dziatowych gipsowo-kartonowych otworéw dla drzwi przy
uzyciu profili oscieznicowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robdt

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjq przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacja techniczng szczegbtowg
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wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

ptyty GKF

_profile stalowe do ptyt, zgodnie z katalogiem producenta systemu $cianek dziatowych
Iprofile oscieznicowe

lizolacja — wetna mineralna

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt zwigzanych z montazem
$cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

4. TRANSPORT
4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatéw nalezy uzywac pojazdow samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Przenoszenie ptyt: boczng krawedzig pionowo lub przewozenie na wézku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikaciji technicznej
ST-0.

5.2.Szczegobtowe warunki wykonywania $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.
Nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

- Zachowac odpowiednie odlegtosci pomiedzy wkretami a krawedziami cietymi i
fazowanymi ptyty,

- Wkrety wkreca¢ w scianach, co max. 250 mm, a w sufitach, co max 170 mm.

- Stosowac wkrety o dtugosci zgodnej z zaleceniami producenta.

- Stosowac wtasciwy gips szpachlowy.

- Stosowac tasme do spoinowania.

- Sfazowac przycinane krawedzie ciete ptyt pod katem 45°.

- Oczyscic i zwilzy¢ ciete krawedzie ptyt przed szpachlowaniem.

- Przesuniecie spoin poziomych ptyt ni e mniejsze ni S 400 m m

- Przesuniecie spoin ptyt, o co najmniej 150 mm w celu nie powstawania rys przy
nadprozach

- Mocowanie ptyt po obu stronach $cianki z przesunieciem, co 600mm

- Docinac ksztattowniki na zadany wymiar tylko nozycami do blachy

- Stosowac cate ptyty z wetny a nie wypetniaé przestrzeni fragmentami ptyt.

- Mocowac¢ materiat izolacyjny w $ciance na specjalnych haczykach zabezpieczajgcych
przed jego opadaniem ("ptynieciem").
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- Stosowac tasme uszczelniajaca do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane
do $cian, stropéw i podtoza celem eliminacji przenikania dzwieku.

- Dobiera¢ odpowiednig szerokos¢ ksztattownika w zaleznosci od wysokosci $cianki i jej
funkcji wg wskazan producenta.

- Zachowac¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy profilami pionowymi w $cianach wg
wskazan producenta.

- Dla scian dziatowych z drzwiami: Profile CW ( oprécz jednego przy drzwiach) musza
by¢ ustawione w tym samym kierunku, stosowac¢ katowniki drzwiowe UA, w profile CW
wmontowaé drewniane taty.

- W miejscach montazu elementéw na scianach stosowaé wzmocnienia konstrukgcji.

- Nalezy pamieta¢ o wtasciwym rozstawie pomiedzy kotkami rozporowymi przy montazu
konstrukgji tj. na suficie i podtodze najwieksza odlegto$¢ kotkéw wynosi 1 m, na $cianie
co najmniej 3 punkty mocowania.

Scianki obtozyé ptytami gipsowo-kartonowymi — zgodnie z dokumentacja projektowa.
Szczegbtowe wymagania montazowe — zgodnie z instrukcjg producenta i aprobatg
techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Badania $cianek dziatowych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania rusztéw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny byé
zgodne z dokumentacja.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieracé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
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STS-14 Montaz scianek systemowych

Kod CPV:
45421141-4 - Instalowanie Scianek dziatowych

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robo6t
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem $cianek systemowych.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegbétowa dotyczy nastepujacych robot:
IDostawa i montaz scianek systemowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjq przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegbtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

1Scianki systemowe — wedtug dokumentacji
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Szczegbtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materiatéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robot.

- montaz $cian dziatowych systemowych.

Sposob mocowania elementéw $cian dziatowych systemowych powinien zapewniaé im
statecznos$¢, pewnos¢ i trwatosc.

Elementy mocujace np. kotwy nalezy dobra¢ zaleznie od wielkosci obcigzen.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe wypionowanie i wypoziomowanie elementow
montowanych.

Montaz scian dziatowych wykonaé zgodnie z instrukcja producenta i aprobatg
techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Kontrola rob6t montazu $cian dziatowych systemowych obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie jakosci materiatéw

- sprawdzenie zgodnosci zakresu rob6t, prawidtowosci wymiardéw, tolerancji
wykonawczych.

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia elementéw montowanych

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementéw mocujgcych

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia
elementow

- sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10
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STS-15 Rusztowanie

Kod CPV:
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robo6t
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i eksploatacjg rusztowan do
wykonywania rob6t budowlanomontazowych.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robaot:
JWykonanie rusztowania przy kominach

JRusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m

JInstalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 20 m,
bednarka

JInstalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 20 m,
uziemiacz UR

1Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

1Czas pracy rusztowania

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robdt
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét i ich zgodnos$¢ z
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dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacjq techniczng szczegdtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

Irusztowanie rurowe

Isiatka ochronna

Jelementy uziemienia rusztowania

. drewno dla wykonania rusztowania przy kominach

Szczegobtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materiatéw nalezy uzywac¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkdéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania rob6t
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania robot.

Montaz rusztowania mozna stawia¢ na podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci.
Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci
dopuszczalnych dla danego podtoza.

Podktady pod stojaki rusztowaniowe nalezy uktadac na przygotowanym podfozu.
Rusztowanie nalezy sktadac zgodnie z instrukcja producenta przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.

Rusztowanie nalezy osiatkowac i uziemi¢, wykonaé¢ pomiary elektryczne uziemienia.
Po wykonaniu wszystkich robét nalezy dokonac¢ odbioru spisa¢ protokot, ktory stanowi
podstawe dopuszczenia rusztowania do uzytkowania.

Rusztowania przy kominach wykonywac¢ nalezy z tarcicy iglastej sortowane;j
wytrzymatosciowo.
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W czasie eksploatacji nalezy okresowo sprawdzac¢ stan techniczny rusztowania.
Przy wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzi¢: materiaty, podtoze, prawidtowos¢
wykonania, urzadzenia piorunochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Kontrola rob6t montazu zadaszen obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie jakosci materiatéw

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementéw mocujgcych

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity uszkodzenia elementéw
- sprawdzenie stabilnosci konstrukcji rusztowania

- sprawdzenie wykonanych potaczen

- sprawdzenie skutecznos$ci uziemienia(pomiary elektryczne)

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw kontroli,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtébwne parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

PN-EN 74:2002U Ztgcza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych i nosnych wykonanych z rur stalowych - Wymagania i procedury badan
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PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
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